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ANEXO I – PROJETO BÁSICO 

 

1- DO OBJETO:  A presente licitação tem por objeto Contratação de empresa para 

execução de reforma e revitalização da Praça Coronel Flávio Fernandes. 

1.1 Encontram-se Anexos todos os Projetos, Cronograma Físico-Financeiro, Planilha 

Orçamentária, PLE, BDI e ART. 

 

2.  CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 

Os pagamentos serão realizados mediante boleto bancário ou depósito bancário em conta da 

empresa contratada, após apresentação da nota fiscal e medições de fiscalização. 

  

3. JUSTIFICATIVA:  

Justifica-se a Contratação de empresa para execução de projeto de reforma e revitalização da 

Praça Coronel Flávio Fernandes visando promover o turismo e melhorias no que se refere a 

aspectos estruturais, iluminação, acessibilidade, paisagismo e sinalização turística, dentre outras 

necessidades. 

 

4. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 

 Além de outras decorrentes de normas legais e da natureza do presente contrato, são obrigações 

da Contratada: 

4.1 Executar regularmente os serviços que se fizerem necessários para o perfeito 

desempenho do objeto desta contratação, em quantidade suficiente e de qualidade superior, 

podendo ser rejeitado pelo fiscal do contrato, quando não atender satisfatoriamente; 

4.2 Empregar somente material de primeira qualidade de acordo com as normas e condições 

pertinentes e estabelecidas no Edital, e declarações expressas na proposta; 

4.3 Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações de 

assumidas nesse termo, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação 

respectiva. 

4.4 Responsabilizar-se pelo serviço ofertado e por todas as obrigações tributárias e sociais 

admitidas na execução do presente instrumento; 

4.5 Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem 

necessários em até 25% (vinte e cinco por cento) do valor atualizado do contrato. 

4.6 Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no todo ou em 

parte os produtos objeto desse respectivo termo, que por ventura se verificarem vícios, defeitos 

ou incorreções resultantes da execução do respectivo objeto. 
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4.7 Responder pelos danos de qualquer natureza, que venha a sofrer o patrimônio da 

CONTRATANTE, em razão de ação ou omissão de prepostos da CONTRATADA, ou de quem 

em seu nome agir. 

4.8 Responder por danos causados diretamente à CONTRATANTE ou a terceiros, 

decorrentes de sua culpa, ou dolo na execução do objeto em questão, não excluindo ou reduzindo 

essa responsabilidade e fiscalização ou o acompanhamento da Contratante. 

4.9 A assumir a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na 

legislação específica de acidentes de trabalho, quando: em decorrência da espécie, forem vítimas 

seus empregados no desempenho dos serviços ou em conexão com eles, ainda que ocorridas em 

dependências da Contratante. 

4.10 Substituir, sempre que exigido pela CONTRATANTE e independente de justificação por 

parte desta, qualquer objeto que seja julgado insatisfatório à repartição ou ao interesse do serviço 

público; 

4.11 A CONTRATADA deverá manter preposto, com competência técnica e jurídica e aceito 

pela CONTRATANTE, no local da obra ou serviço, para representá-lo na execução do contrato. 

4.12 Cumprir e fazer cumprir, seus prepostos, mandatários ou conveniados; leis, regulamentos 

e posturas, bem como, quaisquer determinações emanadas das autoridades competentes, 

pertinentes à matéria objeto da contratação em questão, cabendo-lhe única e exclusiva 

responsabilidade pelas consequências de qualquer transgressão de seus prepostos ou 

conveniados. 

4.13 Regularizar perante o Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - 

CREA-MG e outros órgãos o contrato decorrente da presente  licitação, conforme determina a 

Lei nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966 e Resolução nº 307, de 28 de fevereiro de 1986, do 

CONFEA. 

4.14 Manter "Equipe de Higiene e Segurança do Trabalho" de acordo com a legislação 

pertinente e aprovação da CONTRATANTE. 

4.15 Apresentar na assinatura do contrato documento comprobatório de inexistência de débito 

relativo às contribuições sociais, na forma da Lei n° 8.212/91 (CND e FGTS) e cópia da 

proposta. A CONTRATADA é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e 

comerciais resultantes da execução do contrato. 

4.16 Afixar no canteiro de serviços placas alusivas à obra, com dimensões, dizeres e símbolos 

a serem determinados pela CONTRATANTE. 

4.17 Proceder a limpeza do local onde foram realizados os serviços/canteiro da obra. 

4.18 Nenhuma alteração ou modificação de forma, qualidade ou quantidade dos serviços, 

poderá ser feita pela CONTRATADA. 

4.19 Apresentar sempre que solicitado as guias de recolhimento de FGTS e de INSS, 

comprovantes de pagamento de salários dos seus empregados. 
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4.20 Apresentar em até 48 (quarenta e oito) horas da assinatura do contrato a Anotação de 

Responsabilidade Técnica de Execução da Obra em nome do profissional responsável na 

empresa CONTRATADA. 

4.21 Os serviços serão realizados com rigorosa observância dos projetos e respectivos 

detalhes, bem como estrita obediência às prescrições e exigências das especificações da 

CONTRATANTE que serão considerados como parte integrante do presente contrato. 

4.22 A contratada deverá manter preposto com competência técnica e jurídica e aceito pela 

contratante, no local da obra/serviço, para representá-lo na execução do contrato. 

4.23 Após a expedição da autorização de fornecimento, a contratada deverá iniciar os serviços 

em até 10 (dez) dias, sob pena de sofrer penalidades. 

 

5.  DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

5.1 - Além de outras decorrentes de normas legais e da natureza do presente contrato, são 

obrigações da Contratante: 

5.1.1 - Efetuar pagamento à contratada no prazo de 30 (trinta) dias conforme estipulados neste 

edital, mediante a entrega de Nota Fiscal e medições de fiscalizção. 

5.1.2 - Fiscalizar a execução do contrato. 

A Contratante obriga-se a: 

a) proporcionar todas as condições para que a Contratada possa desempenhar seus serviços de 

acordo com as determinações do Contrato, do Edital e seus Anexos, especialmente do Termo de 

Referência; 

b) exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com as 

cláusulas contratuais e os termos de sua proposta; 

c) exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor especialmente 

designado, anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano, bem 

como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos à 

autoridade competente para as providências cabíveis; 

d) notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no curso da 

execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção; 

e) pagar à Contratada o valor resultante da prestação do serviço, na forma do contrato; 

f) zelar para que durante toda a vigência do contrato sejam mantidas, em compatibilidade com as 

obrigações assumidas pela Contratada, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas 

na licitação. 

 

6. DA GARANTIA 
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6.1  A CONTRATADA responderá, civilmente, durante 05 (cinco) anos, após o recebimento 

dos serviços, pela solidez e segurança, bem como dos materiais empregados, nos termos do 

artigo 618, do Código Civil Brasileiro. 

6.2  Ocorrendo vícios ou defeitos deverá a CONTRATANTE dentro do prazo máximo de 180 

(cento e oitenta) dias contados a partir do conhecimento destes, salvo no caso de vícios ocultos, 

que o prazo será do seu conhecimento, acionar o CONTRATADO sob pena de decair dos seus 

direitos. 

 

7. DO PAGAMENTO: 

7.1 Os serviços custarão à CONTRATANTE o valor da proposta vencedora. 

7.2 Os valores serão pagos à CONTRATADA de acordo com o cronograma físico- 

financeiro, até o 30° dia da apresentação da nota fiscal. 

7.3 Os pagamentos poderão sofrer atrasos, de acordo com o repasse a ser realizado pelo 

Gverno Federal. 

7.4 O(s) preço(s) dos serviços, constante desta cláusula, permanecerá inalterado até sua 

conclusão. 

7.5 CONTRATANTE pagará, à CONTRATADA, o valor dos serviços executados, baseado 

em medições, sendo que as faturas deverão ser apresentadas com os seguintes documentos 

anexados: 

a. Termo de Vistoria/Medição emitido pela fiscalização; 

b. Prova de regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); 

c. Prova de situação regular perante a Fazenda Federal (Certidão Conjunta de Débitos 

Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União); 

d. Prova de regularidade para com a Fazenda Pública Estadual tanto da sede do domicílio 

do licitante, se sediado em outra Unidade da Federação, quanto perante o Estado de Minas 

Gerais, mediante Certidão de regularidade expedida pela Secretaria da Fazenda do Estado e/ou 

Distrito Federal; 

e. Prova de regularidade para com a Fazenda Pública Municipal da sede do domicílio do 

licitante, se sediado em outra Unidade do Estado ou da  Federação. 

f. Prova de regularidade Fiscal e Trabalhista, mediante Certidão Negativa de Débitos 

Trabalhistas – CNDT fornecida pela Justiça do Trabalho. 

g. Prova de Regularidade do ISS, referente ao município onde as obras ou serviços venham 

a ser prestados ou executados, conforme dispõe art. 1º e parágrafo 1º da Lei nº 14.489/03. 

h. Cópia do GFIP - Guia de recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social. 

7.6 Na hipótese da CONTRATADA não cumprir com as obrigações previdenciárias ou for 

apurada alguma divergência nos documentos apresentados, a CONTRATANTE reterá o 
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percentual de 11% (onze por cento) sobre o valor dos serviços constante da nota fiscal, de acordo 

com o art. 31 da Lei n° 8.212, de 24.07.91, com redação dada pela Lei nº 11.488/07. 

7.7 Os pagamentos serão efetuados até o 30º (trigésimo) dia após a data de apresentação da 

fatura, considerando-se esta data como limite de vencimento da obrigação. 

7.8 Para o pagamento da 1ª medição, a CONTRATADA deverá, além dos documentos 

enumerados neste item e seus subitens, apresentar cópia das Anotações de Responsabilidade 

Técnica de Execução (ARTs) referentes aos serviços contratados. 

 

8. AVALIAÇÃO DO CUSTO 

O valor previsto desta contratação é de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais). 

 

9. DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

A disciplina das infrações e sanções administrativas aplicáveis no curso da licitação e da 

contratação é aquela prevista no Edital e na Minuta do Contrato. 
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MEMORIAL DESCRITIVO 

 

Obra: Reforma e revitalização da Praça Coronel Flávio Fernandes 

Endereço do Imóvel: Centro, Monsenhor Paulo - MG. 

Área: 4.126,80 m² 

 

DESCRIÇÃO 

 

Dos objetivos: Elaboração de um projeto técnico de reestruturação e revitalização da 

praça pública Coronel Flávio. 

 

O presente memorial descritivo tem por objetivo especificar os serviços, 

materiais e técnicas construtivas que serão empregados na execução dos serviços de 

infraestrutura; equipamentos urbanos e paisagismo. 

Após a vistoria "in loco" do terreno, onde foi procedido o levantamento da área 

em questão e analisado as condições de implantação, conforme as necessidades do 

serviço, sugerimos que a implantação seja executada em várias frentes e em etapas. 

 

1- SERVIÇOS PRELIMINARES: 

 

 Instalação de placa de Obra em chapa galvanizada na medida de 3m x 1,5m. 

 A primeira intervenção dará início com a retirada de toda a grama existente, que tem 

muitas falhas e é uma grama antiga com inúmeras pragas. Como a ideia inicial do 

projeto é ampliar o espaço aberto, inúmeros arbustos e flores plantados por 

moradores, aleatoriamente, também serão retirados e substituídos pelas gramas 

esmeralda; 

  A retirada de 100% (cem por cento) do piso de pedra São Tomé existente, que está 

sem manutenção e perdeu o aspecto bonito da pedra natural e será substituído por um 

piso mais resistente, moderno, de fácil manutenção, colorido, alegre e bonito. Com a 

mudança do traçado e a criação de estacionamentos laterais com ângulos de 45°, os 

meios fios existentes serão retirados; 
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OBS: Todo os serviços referentes a demolições/retiradas serão de responsabilidade da 

Prefeitura Municipal, se comprometendo assim a executar esses serviços antes do 

inicio da obra. 

 

2- FUNDAÇÃO E SUPERESTRUTURA 

 

 A base dos canteiros terão abertura de valas com fundo compactada para 

regularização da base e armação com viga baldrame com ferragem longitudinal de 

seção 10,0 mm² aço CA-50 e ferragem de seção 5,0 mm² aço CA-60, concreto com 

fck=25Mpa com formas e desformas em tábuas de pinho. 

 Os bancos serão feitos in loco de acordo com o projeto, e serão engastados no solo 

para fixação. 

 

3- ALVENARIA DE VEDAÇÃO 

 

 Alvenaria dos canteiros serão em bloco de concreto estrutural 14x19x39 cm 

assentados em argamassa cimento, areia e cal. 

 Para a estrutura da fonte, será aproveitado a existente, devendo apenas revesti-la com 

argamassa e posteriormente cerâmica medindo 20x20 cm. 

 

4- IMPERMEABILIZAÇÃO 

 

 Todo alicerce dos canteiros serão impermeabilizados com tinta betuminosa. 

 

5- REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS 

 

 Chapisco (cimento e areia), emboço com argamassa 1:2:8 (cim. cal e areia) e 

revestimento com azulejo colorido 20cm x 20cm assentados com argamassa colante 

nas paredes internas e externa, e na base da estrutura  da fonte e nos canteiros 

chapisco e massa única na alvenaria externa. 

 

6- PINTURA 



      PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR PAULO 
     Praça Cel. Flávio Fernandes, 204, centro, CEP 37.405-000 

       Monsenhor Paulo – MG - Telefax: (35) 3263-1322 
 
 

 Será aplicada pintura acrílica para todas as paredes, onde estes estiverem rebocadas, 

as superfícies deverão estar limpas, secas, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou bolor 

antes de qualquer aplicação, diluir a tinta em água livre de impurezas conforme 

especificação do fabricante; aplicar duas demãos de tinta látex acrilica com rolo ou 

trincha respeitando o intervalo de tempo entre as aplicações. 

 Para a porta de grade da casa de proteção elétrica será utilizado pintura em esmalte 

brilhante, duas demãos com fundo preparador.  

 

7- SISTEMAS DE PISOS 

 

 O piso de pedra retirado será substituído por pavies retangulares, que são peças pré 

moldadas de concreto e são usadas como material de revestimento no sistema de 

pavimento intertravado, uma eficaz solução para uso em praças largamente difundida 

no Brasil. As cores das peças e os padrões de assentamento são extraordinariamente 

variados, permitindo explorar harmonicamente estas características do ponto de vista 

arquitetônico e paisagístico. A simples opção por esse produto torna o projeto 

ecologicamente correto por não impermeabilizar totalmente o solo, permitindo assim 

o reabastecimento dos lençóis freáticos mesmo tendo uma área totalmente 

pavimentada. A camada superficial das peças apresenta acabamento confortável para 

o trânsito de pessoa, toda a superfície deverá ser regularizada e compactada para 

assentamento dos blocos intertravados, as peças pré moldadas não deverá ter 

ressaltos maiores que 0,5 cm em sua aba superior; 

 Escavação e reaterro em todo perímetro externo da praça, para assentamento de 

meio-fio de concreto pré-moldado; 

 Regularização no canteiro para plantio de grama esmeralda coberta com terra 

vegetal; 

 

8- INSTALAÇÃO HIDRAULICA 

 

 Será instalado uma rede de tubo de PVC soldável de 20mm e conexões com pontos 

de água para torneira cromada (jardins) e para fonte; 

 Deverá seguir a instalação da rede hidráulica conforme o projeto. 
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9- INSTALAÇÃO ELÉTRICA 

 

 Eletroduto rígido subterraneo de 1’’, com condutores de cobre isolado interligados 

em caixas de passagem medindo 50 x 50 x 15 cm; 

 Poste de aço com altura de 9m com 4 pétalas e altura de 7m com 2 pétalas com 

lâmpadas de 50w cada pétala; 

 Refletores de Led com potencia de 10w; 

 Disjuntores DIN. 

 Deverá seguir a instalação elétrica conforme projeto. 

OBS: O sistema de proteção contra descargas atmosférica (SPDA) se dará conforme 

projeto e a sua execução será de responsabilidade da Prefeitura Municipal de 

Monsenhor Paulo-MG. 

 

10- ESTRUTURA DECORATIVA 

 

 Instalação do kit de fonte luminosa com material em aço inox, contendo dois semi-

arcos, sendo um com 2m e o outro com 2,5m, com jatos de água, disposto de maneira 

harmoniosa bem como o conjunto moto bomba e acessórios para instalação. 

OBS: O Fornecimento e instalação da estrutura decorativa (fonte) se dará conforme 

projeto e será de responsabilidade da Prefeitura Municipal de Monsenhor Paulo-MG. 

 

Serviços: 

 

 Da legalização: a obra deverá ser legalizada perante a Prefeitura Municipal de 

Monsenhor Paulo, CAU/CREA, INSS com matrícula para posterior averbação, e outros 

órgãos que se fizerem necessária. 

 Das máquinas e ferramentas: o fornecimento dos equipamentos e máquinas, quando 

e se for necessário, caberá a empresa executadora. Os equipamentos de segurança 

deverão atender a NR-12. 

 Administração da Obra: a obra deverá ser permanentemente mantida limpa, sendo os 

entulhos transportados para locais indicados pela fiscalização municipal. 
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Segurança: 

 

A empresa executante é responsável pela segurança dos seus funcionários e 

também pela segurança de pessoas que transitem pelo local. 

Deverá ser prevista uma equipe de segurança para controle e vigia das 

instalações. Deverá ser obrigatória pelo pessoal da obra, a utilização de equipamentos 

de segurança, como botas, cintos de segurança, óculos, máscaras e demais proteções de 

acordo com as Normas de Segurança do Trabalho.  

Obedecer normas da NR 18. 

 

Considerações finais: 

 

A empreiteira contratada assumirá integralmente a responsabilidade jurídica 

sobre seus funcionários, pela boa execução, resistência, durabilidade e eficiência dos 

serviços, de acordo com este memorial descritivo e demais documentos técnicos que 

forem fornecidos, bem como da responsabilidade dos termos de garantia contra defeitos 

de fabricação, instalação de serviços e equipamentos instalados, desde que os mesmos 

não tenham sido usados de forma abusiva ou imprópria, contrariando as recomendações 

dos fabricantes. 

A boa qualidade e perfeita eficiência dos materiais, trabalhos e instalações, a 

cargo da empreiteira, serão condições prévias e indispensáveis no recebimento dos 

serviços.  

Após a execução de todos os serviços acima descritos, deverá a obra receber a 

vistoria final para a lavratura do Termo de Recebimento Provisório, válido por 3 (três) 

meses, período este em que deverá ser prontamente atendido por parte da executora da 

obra qualquer solicitação de reparos e danos por defeitos construtivos.  

Depois de decorrido este período, será lavrado um Termo de Recebimento 

Definitivo, qual se considerará plenamente entregue a obra a esta municipalidade para 

efeito de cumprimento do contrato, sem que isto implique em qualquer diminuição da 

responsabilidade por parte da construtora e das obrigações perante a obra definidas no 

código civil.  
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Todos os equipamentos e afins instalados na praça, com os Certificados de 

Garantia desses equipamentos, deverão ser entregues no setor de Obras. 

OBS: Os serviços descritos ou solicitados no presente Memorial Descritivo, no 

que se refere à forma técnica de execução, quantificação, etc., mesmo que não descritos 

em todas as etapas que fazem parte da execução dos mesmos, ou caso ocorra 

divergências entre os cálculos ou quantificações, correrão por conta e risco da 

contratada, devendo apresentar perfeito funcionamento de todas as suas instalações, 

equipamentos e aparelhos. 

 

CONCLUSÃO: 

 

Após a conclusão da obra serão retirados todos os entulhos existentes e 

procedido à limpeza final da obra. 

Das disposições finais: qualquer dado omisso deste memorial descritivo fica por 

conta das exposições gráficas do projeto arquitetônico ou pela orientação verbal do 

profissional e/ou projetos auxiliares. 

 

 

Monsenhor Paulo, 10 de Dezembro de 2019. 

 

 

 

______________________________ 

Letícia A. Belato Martins 

Prefeita Municipal de Monsenhor Paulo 

 

   

 

 

____________________________ 

Wilian Pedro 

Arquiteto/autor do projeto - CAU/BR A10-534-1 
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MEMORIAL DE CÁLCULO 

 

Nome: Obra de Revitalização da Praça Central 

Endereço: Praça Cel. Flávio Fernandes, 156, Bairro Centro, Monsenhor Paulo. 

Proprietário: Município de Monsenhor Paulo. 

 

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 

1.1 Placa de Obra:  

1 unidade 

1.2 Sanitário: 

1,20 x 1,25 m = 1,50 m² 

1.3 Escritório: 

2,5 x 4,0 m = 10,00 m² 

 

2.0 FUNDAÇÕES E SUPERESTRUTURAS 

2.1 Escavações sem uso de Forma:  

Canteiros – ((9,42 x 0,15 x 0,30) x1) + ((11,30 x 0,15 x 0,30) x2) + ((5,02 x 1,5 x 0,30) 

x 4) = 2,34 m³ 

Bancos – ((0,60 x 0,20 x 0,10) x 27) = 0,65 m³ 

Brocas – ((0,05 x 1) x 82) = 4,10 m³ 

Total = 7,09 m³ 

Escavações de eletrodutos enterrados:  

319,3 x 0,40 x 0,20 = 25,54 m³ 

2.2 Compactação Mecânica: 

Todo piso de Paviés = 141,83 + 112,60 + 586,09 + 1822,61 + 641,98 = 3305,11 m² 

2.3 Estaca de Concreto: 

Canteiros – ((4,0 x 1,0) + (4,0 x 2,0) + (4,0 x 4,0) x 1,0) = 28,00 m 

Bancos – ((2 x 27) x 1) = 54,00 m 

Total = 82,00 m 

2.4 Fôrmas de Madeira: 

Bancos – (((0,60 x 5,0) + (5,0 x 0,10 x 2)) x 15) + (((0,6 x 5,0) + (5,0 x 0,1 x 2) + (3,0 x 

0,5 x 2) + (0,5 x 0,1 x 2)) x 12) = 145,20 m² / 4 utilizações 

Total = 36,30 m² 
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2.5 Armação Aço CA-50 

Bancos – (((4,0 x 4,20) + (26,0 x 0,60)) x 15) + (((4,0 x 4,20) + (26,0 x 0,60) + (4,0 x 

2,90) + (20 x 0,50)) x 12) + (10 x 0,90 x 12) = 1242,00 m x 0,617 kg/m = 766,31 kg 

Canteiros – ((9,72 x 4,0 x 1,0) + (11,60 x 4,0 x 2,0) + (5,32 x 4,0 x 4,0)) = 216,80 m x 

0,617 kg/m = 133,76 kg 

Total = 900,07 kg 

2.6 Armação Aço CA-60 

Canteiros – ((9,42 / 0,15) x 0,8 x 1) + (11,30 / 0,15) x 0,8 x 2) + (5,02 / 0,15) x 0,8 x 4)) 

= 277,87 m x 0,225 kg/m = 62,52 kg 

2.7 / 2.8 Concreto FCK= 25 Mpa e Lançamento 

Canteiros – ((9,42 x 0,15 x 0,3) x 1) + ((11,30 x 0,15 x 0,30) x 2) + ((5,02 x 0,15 x 0,3) 

x 4) = 2,34 m³ 

Bancos – ((5,0 x 0,6 x 0,1) x 15) + (((5,0 x 0,6 x 0,1) + (3,0 x 0,5 x 0,1)) x 12) = 9,90 

m³ 

Total = 12,24 m³ 

 

3.0  SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL 

3.1 Alvenaria Bloco de Concreto Estrutural 

Canteiros – ((9,42 x 0,55 x 1,0) + (11,30 x 0,55 x 2,0) + (5,02 x 0,55 x 4,0)) = 28,65 m² 

Casa de Proteção Elétrica – (2,5 x 1,80) = 4,50 m² 

Total = 33,15 m² 

3.2 Porta de Ferro: 

0,90 x 1,50m = 1,35 m² 

 

4.0  IMPERMEABILIZAÇÃO 

4.1 Vigas Canteiros – ((9,42 x 0,35 x 1,0) + (11,30 x 0,35 x 2) + (5,02 x 0,35 x 4)) = 

18,23 m². 

 

5.0  REVESTIMENTOS 

5.1 Chapisco: 

Canteiros – ((9,42 x 0,55 x 1,0) + (11,30 x 0,55 x 2,0) + (5,02 x 0,55 x 4,0)) = 28,65 m² 

Fonte – (25,12 x 0,4 x 2,0) = 20,10 m² 

Casa de Proteção Elétrica – (2,5 x 2 x 1,80) = 9,00 m² 
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Total = 57,75 m² 

5.2 Massa Única: 

= Chapisco = 57,75 m² 

5.3 Revestimento Cerâmico: 

Fonte – ((25,12 x 0,4 x 2) + (25,12 x 0,2) + 50,26 = 75,38 m² 

 

6.0 PINTURA 

6.1 Pintura Latéx Acrilica: 

= Massa Única = 57,75 m² 

6.2 Pintura Esmalte: 

Grade Casa de Proteção Elétrica: (0,90 x 1,50) = 1,35 m² 

 

7.0  SISTEMA DE PISOS 

Conforme projeto de paginação do piso com suas respectivas áreas. 

 

8.0  INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 

Conforme projeto de rede hidráulica. 

 

9.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICA 

Conforme projeto elétrico 

 

10.0  ESTRUTURA DECORATICA 

Conforme detalhe em projeto 

 

 

Monsenhor Paulo, 10 de Dezembro de 2019. 

 

____________________________ 

Wilian Pedro 

Arquiteto/autor do projeto - CAU/BR A10-534-1 

 



I

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Grau de Sigilo

Orçamento Base para Licitação - OGU #PUBLICO
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(com BDI) (R$)

Preço Total
(R$)

↓

400.000,00 
1. SINAPI REVITALIZAÇÃO PRAÇA CENTRAL - - BDI 1 - 400.000,00 RA
1.1. SINAPI SERVIÇOS PRELIMINARES - - BDI 1 - 11.492,41 RA

1.1.1. SETOP ED-50152

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA 
GALVANIZADA (3,00 X 1,5 0 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS 
COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 
2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO 
AUTOCLAVADO PINTADAS

- 1,00                999,58 BDI 1 1.210,69 1.210,69 RA

1.1.2. SINAPI 93212
EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM 
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. 
AF_02/2016

M2 1,50                704,49 BDI 1 853,28 1.279,92 RA

1.1.3. SINAPI 93207
EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. 
AF_02/2016

M2 10,00                743,21 BDI 1 900,18 9.001,80 RA

1.2. SINAPI FUNDAÇÕES E SUPERESTRUTURAS - - BDI 1 - 40.478,77 RA

1.2.1. SINAPI 96526
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, SEM PREVISÃO 
DE FÔRMA. AF_06/2017

M3 7,09                213,78 BDI 1 258,93 1.835,81 RA

1.2.2. SINAPI 97083
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM 
COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2017

M2 3.305,11                    2,27 BDI 1 2,75 9.089,05 RA

1.2.3. SINAPI 101174
ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVAÇÃO 
MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. 
AF_05/2020

M 82,00                  60,80 BDI 1 73,64 6.038,48 RA

1.2.4. SINAPI 96536
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 
AF_06/2017

M2 36,30                  62,27 BDI 1 75,42 2.737,75 RA

1.2.5. SINAPI 92778
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 900,07                  11,73 BDI 1 14,21 12.789,99 RA

1.2.6. SINAPI 92759
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 62,52                  13,08 BDI 1 15,84 990,32 RA

1.2.7. SINAPI 94965
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 
BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

M3 12,24                319,12 BDI 1 386,52 4.731,00 RA

1.2.8. SINAPI 92873
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO 
DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015

M3 12,24                152,87 BDI 1 185,16 2.266,36 RA

1.3. SINAPI SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL EXTERNO - - BDI 1 - 2.718,79 RA

1.3.1. SINAPI 89454
ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, 
(ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA 
MAIOR OU IGUAL A 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA. AF_12/2014

M2 33,15                  50,45 BDI 1 61,11 2.025,80 RA

LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

RE
CU
RS
O

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO
1066710-15 Revitalização Praça Central

BELO HORIZONTE Monsenhor Paulo-MG

Revitalização Praça Central
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1.3.2. SINAPI 100701
PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM 
GUARNIÇÕES. AF_12/2019

M2 1,35                423,82 BDI 1 513,33 693,00 RA

1.4. SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO - - BDI 1 - 581,17 RA

1.4.1. SINAPI 98557
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 
DEMÃOS AF_06/2018

M2 18,23                  26,32 BDI 1 31,88 581,17 RA

1.5. SINAPI REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS - - BDI 1 - 5.556,03 RA

1.5.1. SINAPI 87893

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE 
PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. 
AF_06/2014

M2 57,75                    5,07 BDI 1 6,14 354,59 RA

1.5.2. SINAPI 87792

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS 
CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 
MM. AF_06/2014

M2 57,75                  27,56 BDI 1 33,38 1.927,70 RA

1.5.3. SINAPI 93395

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS 
TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, 
ARGAMASSA TIPO AC I, APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 
5 M2 A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014

M2 75,38                  35,86 BDI 1 43,43 3.273,75 RA

1.6. SINAPI PINTURA - - BDI 1 - 789,36 RA

1.6.1. SINAPI 88489
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

M2 57,75                  10,48 BDI 1 12,69 732,85 RA

1.6.2. SINAPI 100759
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 
BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO 
PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020

M2 1,35                  34,56 BDI 1 41,86 56,51 RA

1.7. SINAPI PISO INTERTRAVADO NATURAL E=6 CM - - BDI 1 - 103.141,50 RA

1.7.1. SINAPI 92397
EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM 
BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. 
AF_12/2015

M2 1.822,61                  46,72 BDI 1 56,59 103.141,50 RA

1.8. SINAPI PISO INTERTRAVADO COLORIDO - - BDI 1 - 52.364,40 RA

1.8.1. SINAPI 93680
EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM 
BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. 
AF_12/2015

M2 840,52                  51,44 BDI 1 62,30 52.364,40 RA

1.9. SINAPI PISO INTERTRAVADO ESTACIONAMENTO - - BDI 1 - 57.842,40 RA

1.9.1. SINAPI 92400
EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM 
BLOCO RETANGULAR DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_12/2015

M2 641,98                  74,39 BDI 1 90,10 57.842,40 RA

1.10. SINAPI GRAMADO - - BDI 1 - 8.811,42 RA
1.10.1. SINAPI 98504 PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 M2 977,96                    7,44 BDI 1 9,01 8.811,42 RA
1.11. SINAPI MEIO-FIO - - BDI 1 - 14.517,07 RA
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1.11.1. SINAPI 94273

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR 
X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

M 341,90                  35,06 BDI 1 42,46 14.517,07 RA

1.12. SINAPI DEMAIS PISOS - - BDI 1 - 12.428,13 RA

1.12.1. SINAPI 97094
CONCRETAGEM DE RADIER, PISO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA, 
PARA ESPESSURA DE 10 CM - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_09/2017

M3 1,29                358,99 BDI 1 434,81 560,90 RA

1.12.2. SINAPI 94289
EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  IN LOCO  
EM TRECHO RETO, 45 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016

M 144,98                  34,55 BDI 1 41,85 6.067,41 RA

1.12.3. ORSE 09418

PISO TÁTIL DIRECIONAL E/ OU ALERTA, DE CONCRETO, NA COR 
NATURAL, PARA DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25X25 CM, 
APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA ACII, REJUNTADO, 
EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE

M² 65,75                  72,83 BDI 1 88,21 5.799,81 RA

1.13. SINAPI INSTALAÇÃO HIDRÁULICA - - BDI 1 - 2.526,65 RA

1.13.1. SINAPI 89403
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

M 34,25                  13,39 BDI 1 16,22 555,54 RA

1.13.2. SINAPI 89401
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

M 121,11                    6,39 BDI 1 7,74 937,39 RA

1.13.3. SINAPI 89358
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL 
OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 4,00                    5,65 BDI 1 6,84 27,36 RA

1.13.4. SINAPI 89366
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 
3/4  INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 4,00                  13,05 BDI 1 15,81 63,24 RA

1.13.5. SINAPI 89445
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM 
RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2014

UN 1,00                  12,18 BDI 1 14,75 14,75 RA

1.13.6. SINAPI 89511
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014

M 3,00                  33,67 BDI 1 40,78 122,34 RA

1.13.7. SINAPI-I 11762
TORNEIRA CROMADA COM BICO PARA JARDIM/TANQUE 1/2 " OU 3/4 " 
(REF 1153)

UN    4,00                  48,60 BDI 1 58,86 235,44 RA

1.13.8. SINAPI 89972
KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO ¾", INCLUSIVE 
CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 1,00                  45,82 BDI 1 55,50 55,50 RA

1.13.9. ORSE 04883 CAIXA DE INSPEÇÃO 0,60 X 0,60 X 0,60M - 1,00                425,27 BDI 1 515,09 515,09 RA
1.14. SINAPI ELETRODUTOS E CAIXAS - - BDI 1 - 8.166,89 RA

1.14.1. SINAPI 93358
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL 
A 1,30 M. AF_03/2016

M3 25,54                  55,92 BDI 1 67,73 1.729,82 RA
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1.14.2. SINAPI-I 39802
QUADRO DE DISTRIBUICAO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE 
SOBREPOR, PARA 18 DISJUNTORES NEMA OU 24 DISJUNTORES DIN

UN    1,00                100,08 BDI 1 121,22 121,22 RA

1.14.3. SINAPI 91868
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

M 319,30                    9,03 BDI 1 10,94 3.493,14 RA

1.14.4. SINAPI-I 39774
CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA 
PARAFUSADA, DIMENSOES 50 X 50 X 15 CM

UN    16,00                116,90 BDI 1 141,59 2.265,44 RA

1.14.5. SINAPI 98111
CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, 
DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020

UN 22,00                  20,91 BDI 1 25,33 557,26 RA

1.15. SINAPI CABEAMENTOS E DISJUNTORES - - BDI 1 - 12.794,79 RA

1.15.1. SINAPI 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

M 444,34                    3,72 BDI 1 4,51 2.003,97 RA

1.15.2. SINAPI 91928
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

M 1.373,48                    6,12 BDI 1 7,41 10.177,49 RA

1.15.3. SINAPI 92979
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 21,00                    9,78 BDI 1 11,85 248,85 RA

1.15.4. SINAPI 93654
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2,00                  14,69 BDI 1 17,79 35,58 RA

1.15.5. SINAPI 93656
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 3,00                  15,67 BDI 1 18,98 56,94 RA

1.15.6. SINAPI 93666
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00                  85,88 BDI 1 104,02 104,02 RA

1.15.7. SINAPI 101632
RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 
W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020

UN 6,00                  23,11 BDI 1 27,99 167,94 RA

1.16. SINAPI POSTES E ATERRAMENTO - - BDI 1 - 43.655,27 RA

1.16.1. SINAPI 002
POSTE DE AÇO CONICO CONTINUO RETO, ENGASTADO, H=9M, 
EXCLUINDO LUMINARIA E SEM LAMPADA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO - ADAPTADO

UNID 5,00             1.796,28 BDI 1 2.175,65 10.878,25 RA

1.16.2. SINAPI 001
POSTE DE AÇO CONICO CONTINUO RETO, ENGASTADO, H=7M - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - ADAPTADO

UNID. 16,00             1.309,20 BDI 1 1.585,70 25.371,20 RA

1.16.3. SCO-RIO IP05.25.0200

POSTE DE AÇO, RETO, OU DE COMPOSTO DE POLIESTER REFORÇADO 
COM FIBRA DE VIDRO - PRFV,SEÇÃO ÚNICA, RETO, AMBOS DE 7,00M 
ATE 12,00M, COM ENGASTAMENTO DA PARTE INFERIOR DA COLUNA 
DIRETAMENTE NO SOLO; EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO POSTE. 
ASSENTAMENTO.

UNID 21,00                253,78 BDI 1 307,38 6.454,98 RA

1.16.4. SINAPI-I 3380
!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO 
COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA 
CAMADA DE COBRE, COM CONECTOR TIPO GRAMPO

UN    22,00                  35,68 BDI 1 43,22 950,84 RA

1.17. SINAPI LUMINARIAS - - BDI 1 - 22.134,96 RA
1.17.1. SINAPI-I 39389 LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 10 W UN    16,00                  26,18 BDI 1 31,71 507,36 RA
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PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Grau de Sigilo

Orçamento Base para Licitação - OGU #PUBLICO

Nº SICONV PROPONENTE / TOMADOR
888159/2019 Prefeitura Municipal de Monsenhor Paulo

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3
01-21 (N DES.) Revitalização Praça Central 21,12% 16,80% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 
(sem BDI) (R$)

BDI
(%)

Preço Unitário 
(com BDI) (R$)

Preço Total
(R$)

↓

400.000,00 

LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

RE
CU
RS
O

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO
1066710-15 Revitalização Praça Central

BELO HORIZONTE Monsenhor Paulo-MG

Revitalização Praça Central

1.17.2. SINAPI 97610
LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 8,00                  18,65 BDI 1 22,59 180,72 RA

1.17.3. SINAPI-I 42244
LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 33 W ATE 50 W, 
INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX

UN    52,00                243,52 BDI 1 294,95 15.337,40 RA

1.17.4. SINAPI 101637
BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, 
COMPRIMENTO DE 1,50 M, PARA FIXAÇÃO EM POSTE METÁLICO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020

UN 52,00                  97,00 BDI 1 117,49 6.109,48 RA

Encargos sociais:

Observações:

Local Responsável Técnico
Nome: Wilian Pedro
CREA/CAU: A10534-1

Data ART/RRT: 6517780
quinta-feira, 8 de abril de 2021

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Declaro que verifiquei e atestei que a especificidade local justifica a manutenção de insumos explressivos nas composições identificados com a legenda AS.

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Preço Unitário; 

Monsenhor Paulo-MG

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

PMv3.0.4 5 / 5



_

Quadro de Composição do BDI

AC 4,02%
SG 0,40%
R 0,56%

DF 1,11%
L 7,66%

CP 3,65%
ISS 2,00%

CPRB 0,00%
BDI PAD 21,12%
BDI DES 21,12%

Observações:

Data

Nome: Wilian Pedro

CREA/CAU: A10534-1

ART/RRT: 6517780

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM 
Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

BDI =

Responsável Técnico

Monsenhor Paulo-MG quarta-feira, 7 de abril de 2021
Local

(1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L)  - 1

Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)

Despesas Financeiras

(1-CP-ISS-CRPB)

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 40%, com a respectiva 
alíquota de 5%.

BDI COM desoneração
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)

Lucro

Tributos (impostos COFINS 3%, e  PIS 0,65%)

Tributos (ISS, variável de acordo com o município)

BDI 1

TIPO DE OBRA

Risco

Administração Central

Seguro e Garantia

Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas

Itens Siglas
% 

Adotado

Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): 5,00%

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE

Revitalização Praça Central / Revitalização Praça Central

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: 40,00%

1066710-15 888159/2019 Prefeitura Municipal de Monsenhor Paulo

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE / TOMADOR
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Quadro de Composição do BDI

Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): 5,00%

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE

Revitalização Praça Central / Revitalização Praça Central

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: 40,00%

1066710-15 888159/2019 Prefeitura Municipal de Monsenhor Paulo

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE / TOMADOR

AC 2,63%
SG 0,48%
R 0,85%

DF 0,85%
L 5,11%

CP 3,65%
ISS 2,00%

CPRB 0,00%
BDI PAD 16,80%
BDI DES 16,80%

Observações:

Data

Nome: Wilian Pedro

CREA/CAU: A10534-1

ART/RRT: 6517780

BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)

Local

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

BDI =

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM 
Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

BDI diferenciado para o Kit da Fonte Luminosa.

(1-CP-ISS-CRPB)
(1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L)  - 1

Monsenhor Paulo-MG quarta-feira, 7 de abril de 2021

Tributos (ISS, variável de acordo com o município)

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 40%, com a respectiva 
alíquota de 5%.

BDI COM desoneração

Responsável Técnico

Lucro

Tributos (impostos COFINS 3%, e  PIS 0,65%)

Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)

Administração Central

TIPO DE OBRA
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)

Despesas Financeiras

Seguro e Garantia

Risco

Itens Siglas
% 

Adotado

BDI 2
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CRONOGRAMA PREVISTO PLE

1. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:

ERRO: CRONOGRAMA NÃO FECHA 100%

R
EV

IT
AL

IZ
AÇ

Ã
O

 P
R

AÇ
A 

C
EN

TR
AL

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Informe abaixo o NÚMERO DO PERÍODO em que os eventos serão concluídos

1 Administração Local Para aplicação de Adm. Local é necessário definir os eventos manualmente.
F 2 SERVIÇOS PRELIMINARES 1
F 3 FUNDAÇÕES E SUPERESTRUTURAS 1
F 4 SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL EXTERNO 1
F 5 IMPERMEABILIZAÇÃO 1
F 6 REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS 2
F 7 PINTURA 4
F 8 PISO INTERTRAVADO NATURAL E=6 CM 2
F 9 PISO INTERTRAVADO COLORIDO 3
F 10 PISO INTERTRAVADO ESTACIONAMENTO 4
F 11 GRAMADO 3
F 12 MEIO-FIO 3
F 13 DEMAIS PISOS 4
F 14 INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 1
F 15 ELETRODUTOS E CAIXAS 1
F 16 CABEAMENTOS E DISJUNTORES 3
F 17 POSTES E ATERRAMENTO 3
F 18 LUMINARIAS 4

19 0 4
20 0
21 0
22 0
23 0
24 0
25 0
26 0
27 0
28 0
29 0
30 0
31 0
32 0
33 0
34 0
35 0
36 0
37 0
38 0
39 0
40 0
41 0
42 0
43 0
44 0
45 0
46 0
47 0
48 0
49 0
50 0

Nº do 
Evento Título dos Eventos

VOLTAR ATUALIZAR LINHAS
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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
888159/2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

04/18 05/18 06/18 07/18 08/18 09/18 10/18 11/18 12/18 01/19 02/19 03/19
1. REVITALIZAÇÃO PRAÇA CENTRAL  400.000,00 % Período: 16,49% 27,17% 33,04% 23,30% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES  11.492,41 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2. FUNDAÇÕES E SUPERESTRUTURAS  40.478,77 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.3. SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL EXTERNO  2.718,79 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.4. IMPERMEABILIZAÇÃO  581,17 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.5. REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS  5.556,03 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.6. PINTURA  789,36 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.7. PISO INTERTRAVADO NATURAL E=6 CM  103.141,50 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.8. PISO INTERTRAVADO COLORIDO  52.364,40 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.9. PISO INTERTRAVADO ESTACIONAMENTO  57.842,40 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.10. GRAMADO  8.811,42 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.11. MEIO-FIO  14.517,07 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.12. DEMAIS PISOS  12.428,13 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.13. INSTALAÇÃO HIDRÁULICA  2.526,65 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.14. ELETRODUTOS E CAIXAS  8.166,89 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.15. CABEAMENTOS E DISJUNTORES  12.794,79 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.16. POSTES E ATERRAMENTO  43.655,27 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.17. LUMINARIAS  22.134,96 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.  - % Período: #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

%: 16,49% 27,17% 33,04% 23,30% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: 60.310,56 99.380,60 120.816,42 85.206,71 - - - - - - - - 
Período: Contrapartida: 5.654,11 9.316,93 11.326,54 7.988,13 - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 65.964,67 108.697,54 132.142,95 93.194,84 - - - - - - - - 

%: 16,49% 43,67% 76,70% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Repasse: 60.310,56 159.691,16 280.507,58 365.714,29 365.714,29 365.714,29 365.714,29 365.714,29 365.714,29 365.714,29 365.714,29 365.714,29 

Acumulado: Contrapartida: 5.654,11 14.971,04 26.297,58 34.285,71 34.285,71 34.285,71 34.285,71 34.285,71 34.285,71 34.285,71 34.285,71 34.285,71 
Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 65.964,67 174.662,21 306.805,16 400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 

Local Responsável Técnico
Nome: Wilian Pedro
CREA/CAU: A10534-1

Data ART/RRT: 6517780
quinta-feira, 8 de abril de 2021

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Revitalização Praça Central

 Valor (R$) Parcelas:

Prefeitura Municipal de Monsenhor PauloRevitalização Praça Central

ERRO: CRONOGRAMA NÃO FECHA 100%

Monsenhor Paulo-MG

1066710-15

Total:    R$ 400.000,00

Item Descrição
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Poste de aço conico reto com duas lâmpadas LED

Poste de aço conico curvo com quatro lâmpadas LED

lâmina d'água

lâmina d'água

DETALHAMENTO

esc. 1:250

DETALHAMENTO

esc. 1:250

CAUBR - A 10534-1

Wilian Pedro

fonte luminosa

6

2
5

DETALHE ESTRUTURA DOS BANCOS

DETALHAMENTO ASSENTO

esc. 1:250

DETALHAMENTO ENCOSTO

esc. 1:250

DETALHAMENTO BALDRAME CANTEIROS

3
0

10

2πR=2 x 3,14 x 1,50 = 942

3
0

10

2πR=2 x 3,14 x 1,80 = 1130

3
0

10

2πR=2 x 3,14 x 0,80 = 502

Broca de Concreto

D=25cm

Prof.= 100 cm

Broca de Concreto

D=25cm

Prof.= 100 cm

Broca de Concreto

D=25cm

Prof.= 100 cm

DETALHAMENTO

LIGAÇÃO

ENGOSTO/ASSENTO
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CAUBR - A 10534-1

Wilian Pedro

Caixa de Passagem

Alimentação moto bomba

Caixa de passagem metalica 50x50cm para

Refletor Led  (10w)

160 1 -ILUMINAÇÃO

3 -ILUMINAÇÃO

127

127

127

²

1.26

2.5 15

4.0

4.0

25

4.0

16

2 -ILUMINAÇÃO

5 -MOTOBOMBA

220 4.0

1470 6,68

4 -ILUMINAÇÃO 127

25

25

25

OBS: PROJETO ELABORADO SEGUNDO NBR 5410 

OS DISJUNTORES  SERÃO TERMOMAGNÉTICOS COM CAPACIDADE DE 

4,5 KA - 240VCA.

INTERRUPÇÃO DE CURTO CIRCUITO SIMÉTRICO MÍNIMA DE 

DEVERÃO SER MARCADOS PARA IDENTIFICAÇÃO TODOS OS CABOS E 

DEVERÃO SER COLOCADAS ETIQUETAS PARA IDENTIFICAÇÃO DE CIRCUITO EM 

USAR CONDUTOR TERRA EM TODOS OS CIRCUITOS DE TOMADAS.

O ATERRAMENTO DOS QDCS SERÃO FEITOS ATRAVÉS DE 1 HASTE 2,40m X 5,8''

O QUADRO CARGAS DEVERÁ POSSUIR UM DIAGRAMA COM AS RELAÇÕES DE CARGAS.

CONDUTORES ELÉTRICOS QUE PASSE NO QUADRO ELETRICO,CAIXAS DE 

TODOS OS DISJUNTORES.

PASSAGEM E PONTO DE SAÍDA (TOMADAS E LUMINÁRIAS).

   OS CONDUTORES DA REDE ELÉTRICA COMUM SERÃO DAS SEGUINTES CORES:

DEVERÃO SER SEMPRE FEITAS NO INTERIOR DAS CAIXAS DE 

AS EMENDAS DAS FIAÇÕES ELÉTRICAS,QUANDO NECESSÁRIAS,

OS CONDUTORES SERÃO EM COBRE,COM CAMADA DE ISOLAMENTO EM 

NA DISTRIBUIÇÃO DE QUALQUER CIRCUITO,O CABO NEUTRO DEVERÁ 

SER EXCLUSIVO E INDEPENDENTES DO CONDUTOR TERRA.

PASSAGEM,DEVENDO SER ESTANHADAS E SOLDADAS.

NEUTRO = AZUL CLARO

TERRA= VERDE OU VERDE-AMARELO

PVC/750V, FLEXÍVEL E ANTICHAMA - NBR 6148/6245.

RETORNO = CINZA OU BRANCO

FASE = PRETO OU VERMELHO

OS ELETRODUTOS NÃO COTADOS SERÃO DE PVC ANTICHAMA 

SONDAR TODAS AS TUBULAÇÕES E DUTOS VAZIOS COM ARAME COZIDO N° 14.

NOTAS:

32mmØ

QM1

kW.h

50 A

10mm

(160 W)

R

1 (Iluminação)

25 A

4.0

S

S

R

(1470 W)

QD1

R/S

25 A

25 A

25 A

4.0

4.0

4.0

DIAGRAMA UNIFILAR

10W

2 CV/220V

Eletroduto Rígido Ø1'' (Subsolo)

SUBTOTAL EM KW DO QDC = 4.30 KW

- 800 6.30

1000 7.84

15 A

2.5

2 (Iluminação)

3 (Iluminação)

4 (Iluminação)
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Caixa de Passagem de Alvenaria 80 x 80 cm

(Já existente, será aproveitado)

Eletroduto Rígido Ø1'' (Subsolo)

Já Existente, será aproveitado
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-

16

- 16 800 6.30

- 20

1

-
-

-

-

-

-

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

6

3

3

3 3

3

3
3

3

4

4

4

4

4

5

6

6

6

6

6

6

6

6 -ILUMINAÇÃO

127 2.5

80 0,63 15
8

- -

(80 W)

R

6 (Iluminação)

15 A

2.5

DPS

275 V - 8 KA

QUADRO RESUMO

MATERIAIS

QUANT

Quadro de distribuição bifásico de energia para

12 disjuntores monopolares.

1,0 unid

Eletroduto rigido roscavel, PVC, DN 32 mm (1

1/4'').

319,30 m

Curva 90º, curta, PVC rigido roscavel 1'' para

eletroduto

21 unid

Caixa de passagem metalica 50x50cm para

reflotores

16 unid

Luminaria Led refletor 10w 16 unid

Lampada submersa para fonte 10w

8 unid

Poste de aço conico continuo reto, engastado

H=7m

16 unid

Poste de aço conico continuo reto, engastado

H=9m

5 unid

Luminaria Led refletor retangular bivolt, luz

branca 50W para postes.

52 unid

Cabo de cobre flecivel isolado, 2,5 mm2,

anti-chama

508,34 m

Cabo de cobre flecivel isolado, 4,0 mm2,

anti-chama

1373,48

m

Cabo de cobre flecivel isolado, 10,0 mm2,

anti-chama

12,0 m

Disjuntor Monopolar, corrente nominal de 15A

2 unid

Disjuntor Monopolar, corrente nominal de 25A

3 unid

Disjuntor Bipolar, corrente nominal de 50A

1 unid

4

6

POSTE

1

1

2

3

2
3

4

4

5

6

Padrão Cemig (Já existente, será aproveitado)

Quadro de distribuição

Aterramento com haste

SOLO EM POLIETILENO COM TAMPA 

CAIXA DE INSPEÇÃO CIRCULAR TIPO

CABO DE COBRE 

(254 MICRONS)

COPPERWELD ALTA CAMADA 

Ø5/8" x 2,40m

HASTE DE ATERRAMENTO TIPO 

PROVENIENTE DA DESCIDA

2,5mm²

SOLDA EXOTÉRMICA 

Caixa de inspeção com haste de aterramento

Detalhe Caixa de visita

com haste de aterramento

Sem Escala

Detalhe proteção do quadro

de distribuição

Detalhe proteção do quadro

DIAMETRO 30 CM

NÍVEL DO SOLO

Elétroduto Rigido

Roscavel Ø 32mm

Camada de Solo

Compactado

Reaterro de Vala

Detalhe de Vala

Poste de aço conico reto com duas lâmpadas LED

Poste de aço conico curvo com quatro lâmpadas LED
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PLANTA BAIXA

esc. 1:1000
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Leticia A Belato Martins

Prefeita Municipal

Arquiteto e Urbanista

CAUBR - A 10534-1

1

Wilian Pedro

Cavalete Hidrometro

Torneira

Ver Detalhe

Torneira

Ver Detalhe

Torneira

Ver Detalhe

Torneira

Ver Detalhe

Torneira

Detalhe

Tubo PVC Soldável Ø 20mm
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Tubo PVC Soldável Ø 20mm
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Joelho 90º Soldável

02

04

03

05

06

Registro de Gaveta

Caixa de Alvenaria com tampa

2
5

Caixa de Passagem

Alimentação moto bomba

2 CV/220V

Tubo PVC Soldável Ø 32mm
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QUADRO RESUMO

ITEM MATERIAIS

QUANT

Tubo de PVC, DN 32mm 34,25 m

Tubo de PVC, DN 20mm 121,11 m

Tubo de PVC Rigido D 75mm 3,0 m

Joelho 90º soldavel

4,0 unid

Joelho 90º com rosca

4,0 unid

Torneira para jardim com bico 4,0 unid

Te de redução 1'' para 3/4''
1,0 unid

Registro de gaveta bruto 3/4'' 1,0 unid

01

07

08

Tê de redução 1'' para 3/4''

(já existente, será aproveitada)
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PLANTA PRAÇA ATUAL

ESC: 1:2000

PARA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO PROPOSTO

TODA ÁREA, TAIS COMO, PISOS, GRAMADOS,

ALGUMAS ARVORES, BANCOS E POSTES DE

ILUMINAÇÃO SERÃO REMOVIDOS.

OBS:

TODOS OS SERVIÇOS DE REMOÇÕES SERÃO

EXECUTADOS PELA PREFEITURA.

R

A

M

P

A

R

A

M

P

A

R

A

M

P

A

R

A

M

P

A

R
A
M

P
A

R
A
M

P
A

Rua Dom Hugo

Rua Domingos

Pereira

Rua Nelo Totti

Rua Domingos

Tavares

R
u
a
 
P
r
e
f
.

J
o
a
q
u
i
m

 
S
a
n
t
i
a
g
o

f
o
n
t
e
 
l
u
m

i
n
o
s
a

g
r
a
m

a
d
o

g
r
a
m

a
d
o

g
r
a
m

a
d
o

g
r
a
m

a
d
o

c
a
l
ç
a
d
a

c
a
l
ç
a
d
a

c
a
l
ç
a
d
a

c
a
l
ç
a
d
a

c
a
l
ç
a
d
a

calçadacalçada

calçada calçada

calçada

calçada

calçada

calçada

calçada

c
a
l
ç
a
d
a

c
a
l
ç
a
d
a

c
a
l
ç
a
d
a

c
a
l
ç
a
d
a

PLANTA LOCALIZAÇÃO (PRAÇA NOVA)

esc. 1:2000
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Leticia A Belato Martins

Prefeita Municipal

Arquiteto e Urbanista

CAUBR - A 10534-1

Wilian Pedro
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PLANTA BAIXA - ÁRVORES

ESC: 1:2000

LEGENDA - ÁRVORES

FLAMBOYAM

SIBIPIRUNA

COQUEIRO

PINHEIRO

CIPRESTE

SETE PALMAS

FÍCUS

AMENDOINZEIRO

ALFENEIRO

JACARANDA

ESPATÓDIA

IPÊ

  PATA DE VACA

PINHEIRINHO

LEGENDA:

Caixa de Passgem Elétrica

Banco de concreto 160x70cm

Poste de Aço de 2 Pétalas

Poste de Aço de 4 Pétalas

MANTER

RETIRAR

RETIRAR

RETIRAR

Rua Governador

Aureliano Chaves

Rua Dona Ignes Saloti

Rua Prefeito

Joaquim Santiago
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Praça Cel. Flavio Fernandes

Local de Intervenção

Banco do

Brasil

PLANTA SITUAÇÃO PRAÇA CENTRAL

esc. 1:5000

Antiga Prefeitura

Municipal

Atual Policia

Civil
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1

A=285,93 m²

A=203,05 m²

A=203,05 m²

A=285,93 m²

A=112,60m²

A=50,26 m²

A=71,47 m²

A=7,07 m²

A=35,18 m²

A=10,18 m²

A=35,18 m²

A=10,18 m²

A=246,34 m²

A=242,04 m²

A=52,63 m²

A=45,08 m²

A=1822,61 m²

A=321,42 m²

A=320,56 m²

sarjeta

sarjeta

LEGENDA (QUADRO DE ÁREAS)

Contorno da praça

1

Meio fio de concreto - h 15 cm

Contorno do canteiro
2 Alvenaria de Bloco de concreto-h 55 cm

Contorno da fonte
3

Alvenaria impermeabilizada e revestida

de cerâmica - h 40 cm

Contorno do canteiro

5

Pavies de concreto 20x10x6 - vermelho

Contorno da fonte
6

Pavies de concreto 20x10x6 - azul

Contorno da praça

7

Pavies de concreto 20x10x6 - cinza

Pátio Principal

8
Pavies de concreto 20x10x6 - natural

Estacionamento
9

Pavies de concreto 20x10x10 - natural

341,90 m

39,00 m²

40,19 m²

112,60 m²

141,83 m²

 586,09 m²

1822,61 m²

641,98 m²

7

7

7

9

9

Leticia A Belato Martins

Prefeita Municipal

Arquiteto e Urbanista

CAUBR - A 10534-1

Wilian Pedro

PLANTA BAIXA

esc. 1:1000

Nota: Será aproveitado a estrutura da fonte,

devendo-se apenas revesti-la na revitalização.

Calçada

10

Piso Tátil de Alerta argamassado 25x25 cm 4,75 m²

11

61,00 m²

Piso Tátil direcional argamassado 25x25 cm

10

10

10

10

10

10

11

11

11

11
11

11

Calçada

sarjeta

sarjeta

sarjetasarjeta
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PLANTA BAIXA

esc. 1:1000
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Leticia A Belato Martins

Prefeita Municipal

Arquiteto e Urbanista
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CAUBR - A 10534-1

Wilian Pedro
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LEGENDA - ÁRVORES

1
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GRAMA BATATAIS NOS CANTEIROS

FÍCUS - EXISTENTES (A MANTER)

COQUEIRO - EXISTENTES (A MANTER)

FLAMBOYAM - EXISTENTES (A MANTER)

SIBIPIRUNA - EXISTENTES (A MANTER)

SETE PALMAS - EXISTENTES (A MANTER)

JACARANDA - EXISTENTES (A MANTER)

IPÊ- EXISTENTES (A MANTER)
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RRT SIMPLES
Nº 0000006517780

INICIAL
INDIVIDUAL

1. RESPONSÁVEL TÉCNICO

Nome: WILIAN PEDRO
Registro Nacional: A10534-1 Título do Profissional: Arquiteto e Urbanista

2. DADOS DO CONTRATO

Contratante: Prefeitura Municipal de Monsenhor Paulo
CNPJ: 22.541.874/0001-99
Contrato: s/n Valor Contrato/Honorários: R$ 0,00
Tipo de Contratante: Pessoa jurídica de direito público
Celebrado em: 23/12/2017 Data de Início: 23/12/2017 Previsão de término: 23/01/2018

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa deste RRT

3. DADOS DA OBRA/SERVIÇO

Endereço: PRACA Coronel Flávio Fernandes Nº: s/n
Complemento: Bairro: CENTRO
UF: MG CEP: 37405000 Cidade: MONSENHOR PAULO
Coordenadas Geográficas: Latitude: 0 Longitude: 0

4. ATIVIDADE TÉCNICA

Grupo de Atividade: 1 - PROJETO
Subgrupo de Atividade: 1.10 - RELATÓRIOS TÉCNICOS URBANÍSTICOS
Atividade: 1.10.3 - Orçamento
Quantidade: 4.126,80 Unidade: m² 

Grupo de Atividade: 1 - PROJETO
Subgrupo de Atividade: 1.1 - ARQUITETURA DAS EDIFICAÇÕES
Atividade: 1.1.2 - Projeto arquitetônico 
Quantidade: 4.126,80 Unidade: m² 

Grupo de Atividade: 1 - PROJETO
Subgrupo de Atividade: 1.2 - SISTEMAS CONSTRUTIVOS E ESTRUTURAIS
Atividade: 1.2.2 -  Projeto de estrutura de concreto
Quantidade: 4.126,80 Unidade: m² 

Grupo de Atividade: 1 - PROJETO
Subgrupo de Atividade: 1.5 - INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS REFERENTES À ARQUITETURA 
Atividade: 1.5.1 - Projeto de instalações hidrossanitárias prediais 
Quantidade: 4.126,80 Unidade: m² 

Grupo de Atividade: 1 - PROJETO
Subgrupo de Atividade: 1.5 - INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS REFERENTES À ARQUITETURA 
Atividade: 1.5.7 - Projeto de instalações elétricas prediais de baixa tensão
Quantidade: 4.126,80 Unidade: m² 

Grupo de Atividade: 1 - PROJETO
Subgrupo de Atividade: 1.6 - ARQUITETURA PAISAGÍSTICA
Atividade: 1.6.3 - Projeto de arquitetura paisagística

A autenticidade deste RRT pode ser verificada em: http://siccau.caubr.gov.br/app/view/sight/externo?form=Servicos,
com a chave: xcx288   Impresso em: 11/12/2019 às 10:23:33 por: , ip: 187.110.129.131

www.caubr.gov.br Página 1/2



RRT SIMPLES
Nº 0000006517780

INICIAL
INDIVIDUAL

Quantidade: 4.126,80 Unidade: m² 

Declaro a não exigibilidade de atendimento às regras de acessibilidade previstas em legislação e em normas técnicas
pertinentes para as edificações abertas ao público, de uso público ou privativas de uso coletivo, conforme § 1º do art. 56 da
Lei n° 13.146, de 06 de julho de 2015

5. DESCRIÇÃO

Reforma e revitalização da Praça Coronel Flávio Fernandes. Projeto Hidrossanitário e Fundação referente a Praça.

6. VALOR

Valor do RRT: R$ 89,75 Pago em: 26/12/2017
Total Pago: R$ 89,75

7. ASSINATURAS

Declaro serem verdadeiras as informações acima.

_____________________, ________ de ___________________ de ________

                                                              Local                           Dia                               Mês                               Ano

Prefeitura Municipal de Monsenhor Paulo WILIAN PEDRO
CNPJ: 22.541.874/0001-99 CPF: 465.135.156-53

A autenticidade deste RRT pode ser verificada em: http://siccau.caubr.gov.br/app/view/sight/externo?form=Servicos,
com a chave: xcx288   Impresso em: 11/12/2019 às 10:23:33 por: , ip: 187.110.129.131
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