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Memorial Descritivo

Obra: Servigo de pavimentacdo do Parque de Exposicoes

Local: Rua Domingues Pereira, Centro, Monsenhor Paulo - MG

O presente memorial tem por objetivo estabelecer os critérios para
pavimentacgao da area do Parque de Exposicoes do Municipio de Monsenhor Paulo -
MG.

1.Servicos Preliminares

1.1 Fornecimento e colocagao de placa de obra em chapa galvanizada #26, 0,45mm
de espessura, com 4x3m de dimensodes, plotada com adesivo vinilico, afixada com
rebites 4,8x40mm, em estrutura metalica de metalon 20x20mm, espessura 1,25mm,
inclusive suporte em eucalipto autoclavado pintado com tinta PVA, duas deméaos.

3. Pavimentacao

3.1 Regularizacdo e compactacao de subleito de solo predominantemente
argiloso, com motoniveladora poténcia basica liquida (primeira marcha) 125
hp, peso bruto 13032 kg, largura da ldmina de 3,7 m e rolo compactador
vibratorio pé de carneiro para solos, poténcia 80 hp, peso operacional
sem/com lastro 7,4 /8,8 T, largura de trabalho 1,68 m.

3.2 Execucéao de guia/ meio-fio e sarjeta conjugados de concreto moldado in
loco em trecho reto com extrusora, devera ter 45 cm de base, sendo 15 cm de
base da guia e 30 cm de base da sarjeta, ao todo 22 cm de altura

3.3 Fornecimento e assentamento de piso intertravado, com bloco de 16
faces, assentado em colch&o de areia com espessura de 6 cm. Bloquete/piso
intertravado de concreto - modelo onda/16 faces de 22x11 cm. O
assentamento devera ter um caimento transversal de 2% para a captacao de
aguas pluviais pelas sarjetas.
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Qualquer modificagdo tera que ter previa aprovagao do departamento de obras
da Prefeitura Municipal do Monsenhor Paulo-MG. Todos os servigos e materiais
empregados na obra deverdo estar em conformidade com as normas da ABNT
e normas locais.

Os boletins de execugao e entrega da obra, serdo procedidos com a verificagao
e fiscalizagdo do engenheiro (a) responsavel da prefeitura, atestando as
perfeitas condi¢gdes de funcionamento e seguranca de todas as instalacoes. Os
prazos deverdo seguir o cronograma fisico financeiro da Obra, devendo ser
justificado qualquer atraso ocorrido.

Monsenhor Paulo, 15 de setembro de 2026.
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