



Proposta Comercial

Cliente: MONSENHOR PAULO GABINETE PREFEITO

Proposta comercial #33.955 - 0

PREFEITURA MONSENHOR PAULO - GRADIL BRANCO 2,03mH

26/03/2026

Validade da Proposta: 3 dias

A **Lagotela** é uma empresa referência, em todo Brasil, na fabricação e instalação de Alambrado, Gradil, Portões Metálicos, Peças Metálicas Especiais e todo tipo de obra complementar para execução de cercamento.

Fundada em 1984, em Três Pontas/MG, a empresa expandiu geograficamente sua atuação em âmbito nacional, executando obras e **fornecendo produtos a todas as regiões do Brasil**.

A realização de um atendimento personalizado é o foco da Lagotela, que vende e executa obras, assim como fornece material especializado para revendas.

Diferenciais:

- ✓ Produção de alta qualidade e larga escala
- ✓ Equipamentos próprios e dedicados para fabricação e acabamento das peças
- ✓ Utilização de matérias primas de alta qualidade
- ✓ Equipe Técnica para atendimento Nacional
- ✓ Mão de Obra própria e especializada para fabricação e instalação das soluções
- ✓ Ampla frota de veículos próprios para logística e entrega dos produtos, nacionalmente
- ✓ Estrutura própria com mais de 10.000m² de área produtiva

Segmentos de Atuação:

- | | | |
|--|--|---|
|  Aeroportos |  Rodovias |  Revenda |
|  Parques Solares |  Ferrovias |  Indústria |
|  Galpão Logístico |  Obras Públicas |  Infraestrutura Urbana |



PREFEITURA MONSENHOR PAULO - GRADIL BRANCO 2,03mH

Proposta comercial #33.955 - 0 direcionada à
MONSENHOR PAULO GABINETE PREFEITO

Endereço da Obra: Monsenhor Paulo, MG, Brasil

26/03/2026

Dados do Contato:

A/C: Luigi Barboni

Tel: (35) 9927-6447

Email:

Materiais

Item	Detalhamento - produto	Quant.	Unid.	Medidas	Valor un.	Total
1	GRADIL LAGRADI 3D STANDARD MALHA 5 x 20 cm Ø 4,00 mm (L=2,50 H=2,03) BRANCO	184,00 PC	PC		494,91	91.063,44
2	POSTE GRADIL LAGRADI 3D - 60 X 40 cm x 1,25 mm ALTURA 2,70 BRANCO	190,00 PC	PC		171,22	32.531,80
3	TAMPA POLIAMIDA BRANCO 40X60MM - GRADIL LAGRADI 3D STRONG / STANDARD	190,00 PC	PC		4,34	824,60
4	FIXADOR POLIAMIDA BRANCO - GRADIL LAGRADI 3D STRONG / STANDARD	1.140,00 PC	PC		5,53	6.304,20
Total materiais: 130.724,04						

Serviços

Item	Detalhamento - serviço	Quant.	Unid.	Medidas	Valor un.	Total
1	MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA INSTALAÇÃO DE GRADIL DIRETO NO SOLO COM BROCAS D=15 CM (EXCLUSO CONCRETO)	460,00 M	M		101,68	46.772,80
2	MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE VIGA BALDRAME (EXCLUSO CONCRETO)	460,00 M	M		73,71	33.906,60
Total materiais: 80.679,40						

Valor total da proposta: 211.403,44

Condições Comerciais

Prazo de Entrega de Material: 20 a 30 dias
Prazo de Entrega de Mão de Obra: até 60 dias
Prazo de Mobilização de Mão de Obra: junto com material
Prazo de Pagamento Material: 28 dias
Prazo de Pagamento Mão de Obra: medição mensal 28 dias
Frete: CIF - MONSENHOR PAULO /MG
Composição de Faturamento: CONFORME PROPOSTA
Validade da Proposta: 3 DIAS

*Sujeito à aprovação de crédito.

Essa proposta foi elaborada com base nas informações recebidas durante a negociação. Após a visita técnica e/ou estudo de viabilidade, essa proposta poderá sofrer alterações de quantidade e preço.

Pré-Contrato

VALOR DE FRETE E MOBILIZAÇÃO JÁ INCLUSOS .

A Lagotela é uma empresa regulamentada conforme legislação vigente para executar obras de construção civil;

1. Responsabilidades da Contratada:

- . Fornecer equipes com EPI's necessários, devidamente uniformizadas e identificadas
- . Fornecer ferramental necessário para montagem do cercamento
- . Fornecimento de trilho metálico e as instruções de instalação do mesmo (caso haja portão).

2. Responsabilidades da Contratante:

- . Fornecimento de pontos de energia elétrica (110/220v), para parte civil a pontos de até 50m;
- . Execução das bases e muretas para execução do cercamento
- . Fornecimento de água potável
- . Fornecimento de local seguro para armazenamento de máquinas e ferramentas;
- . Eventuais serviços de vigilância
- . Insumos de obras civis (areia, pedra, ferragem, cimento, concreto e blocos) se for aplicável
- . Informar ou apresentar projeto elétrico, hidráulico e outros, caso interfiram no local de instalação
- . Fundação para os portões (abertura, ferragem, concretagem)
- . Pagamento da Difal (Diferencial de Alíquota de ICMS), caso haja
- . O descarregamento do material e aquisição de equipamentos para descarga como munck, empilhadeiras, etc.

3. Não incluso no orçamento:

- . Equipamentos (caso necessário) como: marteleiro, caçambas tira entulho, andaimes
- . Locação topográfica, terraplanagem e limpeza do terreno
- . Exames médicos, laudos de PGR "específicos da obra"

4. Prazo de Entrega do material e conclusão da Obra: o prazo estipulado na proposta inicial para entrega de material e conclusão da obra passa a contar a partir de:

- . Após análise técnica da nossa equipe de Engenharia;
- . Após frente liberada para instalação do nosso material;
- . Após obtermos toda documentação exigida pela Contratante para liberação de entrada dos funcionários na obra.

4.1 O prazo para conclusão da obra poderá sofrer alteração quando:

- . Houver mudanças climáticas;
- . Houver alteração de algum material por parte do Contratante;
- . Houver acréscimo de um ou mais materiais para compor a obra não descrita na proposta inicial.

- Solos que possuam bloqueios ocultos (rochas, entulhos, raízes) para execução da obra e que não estejam visíveis e/ou citados pelo cliente, poderão implicar em alteração de custos;
- Orçamento sujeito a variação por ter sido calculado sem visita técnica ao local;
- Serviço cotado para execução em 1 (uma) etapa. A cada interrupção por falta de frente de serviço ou impedimento por responsabilidade do contratante, será cobrado mobilização extra no valor de R\$ 3.000,00 + R\$ 1,80 p/km de distância até a obra;
- Para tela tipo alambrado haverá uma tolerância para mais ou menos 5 centímetros na altura contratada.

Dados da Obra e Faturamento

Endereço da Obra: Monsenhor Paulo, MG, Brasil

CNO da Obra:

Dados de Faturamento do Cliente: .

Responsável pelo Recebimento:

Dados de Faturamento da Contratada

Faturamento Material: ENGEFENCE INDUSTRIA, COMERCIO E CONSTRUÇOES METALICAS LTDA - CNPJ
53.260.785/0001-06

Faturamento Serviço: Engetela - 12.721.248/0001-20

Aprovação do Pedido

Confirmo o pedido de acordo com as especificações:

Assinado eletronicamente por:
Luigi Barboni
CPF: ***.141.476-**
Data: 28/09/2026 14:52:24 -03:00



MILLER
SCATOLINO
MESQUITA:067
41987606

Assinado de forma
digital por MILLER
SCATOLINO
MESQUITA:06741987606
Dados: 2026.04.02
15:00:05 -03'00'

data:

Atenciosamente,

Gustavo Ferreira
(35) 99750-9665
comercial03@lagotela.com.br