PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR PAULO
Rua José Américo, N2 525 — Centro [CEP 37.405-000]
Monsenhor Paulo — MG - Telefone: (35) 3263-1320

PLANILHA ORGAMENTARIA DE CUSTOS

PREFEITURA: Monsenhor Paulo - MG

FOLHA N°: 01

OBRA: Drenagem e esgoto - Parque de Exposi¢coes

DATA: 07/04/2026

LOCAL: Rua Domingues Pereira

FORMA DE EXECUGAO

REGIAO/MES DE REFERENCIA: SETOP SUL ABRIL/2025 - SINAPI JANEIRO/ 2026

PRAZO DE EXECUCAO: Quarenta dias

DIRETA

(X)

INDIRETA

BDI- 20,80%

R$ 0,20

ITEM

coODIGO

DESCRICAO

UNIDADE

QUANTIDADE

PRECO UNIT. S/
BDI

PRECO UNIT.
C/BDI

PRECO TOTAL

DRENAGEM

RS 118.319,92

11

SINAPI

90091

ESCAVAGCAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5M
(MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIGAO

POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG.DE1,5M A 2,5
M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO

NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_09/2024

531,3

RS 6,29

RS 7,60

RS 4.036,99

1.2

SINAPI

92210

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS
PLUVIAIS, DIAMETRO DE 400 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO
EM LOCAL COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIAS -
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024

21

RS 162,27

RS 196,02

RS 4.116,47

1.3

SINAPI

92811

ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES
COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 600 MM,
JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NIVEL DE
INTERFERENCIAS (NAO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024

127

RS 59,15

RS 71,45

RS 9.074,56

Esse documento foi assinado por Luiggi Barboni. Para validar o documento e suas assinaturas acesse

hittps://assinador.silosign.com.br/validate/EZ7J7-AFMNG-SFR6F-HT2KY



14

SETOP

ED-5376

(COMPOSICAO - MAO DE OBRA) TUBO PERFURADO
CORRUGADO EM PEAD PARA DRENAGEM, DN 200MM(8"),
EXCLUSIVE ESCAVACAO DE VALA E APLICACAO DE MATERIAL
DRENANTE

359

RS

5,64

RS

6,82

RS

2.447,90

1.5

SINAPI

38054

TUBO DRENO, CORRUGADO, ESPIRALADO, FLEXIVEL,
PERFURADO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD),
DN *200* MM, (8") PARA DRENAGEM - EM BARRA (NORMA
DNIT 093/2006 - EM)

359

RS

59,06

RS

71,34

RS

25.611,80

1.6

SINAPI

39323

MANTA GEOTEXTIL TECIDO DE LAMINETES DE
POLIPROPILENO, RESISTENCIA A TRACAO = *25* KN/M

825,7

RS

21,56

RS

26,04

RS

21.504,93

1.7

SINAPI

102717

ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANCAMENTO
MECANIZADO. AF_07/2021

162,96

RS

175,65

RS

212,19

RS

34.577,70

1.8

SINAPI

93369

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA
HIDRAULICA (CAPACIDADE DA CAGAMBA: 0,8 M3/POTENCIA:
111 HP), LARGURA 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE 1,5A 3,0 M,
COM SOLO (SEM SUBSTITUIGAO) DE 12 CATEGORIA, COM
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO. AF_08/2023

m3

342,12

RS

18,74

RS

22,64

RS

7.744,84

1.9

SINAPI

4742

COMPACTAGAO DE VALAS COM ROLO COMPRESSOR.
AF_08/2023

354,2

RS

8,23

RS

9,94

RS

3.521,40

1.10

SINAPI

103801

CONCRETAGEM DE DISSIPADOR DE ENERGIA, FCK = 20 MPA,
COM USO DE JERICAS E PREPARO EM BETONEIRA DE 600 L -

AREIA E BRITA COMERCIAIS - LANCAMENTO, ADENSAMENTO
E ACABAMENTO. AF_08/2022

6,15

RS

765,00

RS

924,12

RS

5.683,34

ESGOTO

R$

8.983,34

2.1

SETOP

ED-51105

ESCAVAGCAO MECANICA EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA,
INCLUSIVE CARGA EM CAMINHAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E
DESCARGA

184,5

RS

7,60

RS

9,18

RS

1.693,86

}Esse documento foi assinado por Luiggi Barboni. Para validar o documento e suas assinaturas acesse
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ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE
2.2 SINAPI 90734 |ESGOTO DE PAREDE MACICA, DN 150 MM, JUNTA m 260 RS 4,54 | RS 548 | RS 1.425,92
ELASTICA, (NAO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021

ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE
2.3 SINAPI 90735 |ESGOTO DE PAREDE MACICA, DN 200 MM, JUNTA m 150 RS 525 | RS 6,34 | RS 951,30
ELASTICA (NAO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA
HIDRAULICA (CAPACIDADE DA CAGAMBA: 0,8 M3/POTENCIA:
2.4 SINAPI 93369 |111 HP), LARGURA 1,5A 2,5 M, PROFUNDIDADE 1,5A 3,0 M, m?3 162,98 RS 18,74 | RS 22,64 | RS 3.689,42
COM SOLO (SEM SUBSTITUIGAO) DE 12 CATEGORIA, COM
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO. AF_08/2023

COMPACTAGAO DE VALAS COM ROLO COMPRESSOR.
2.5 SINAPI 4742 AF 08/2023(; m? 123 RS 8,23 | RS 9,94 | RS 1.222,85

TOTAL| RS 127.303,26

Luiggi Barboni
Engenheiro Civil - CREA/MG 412227

Assinado eletronicamente por:
Luiggi Barboni

CPF: *** 141 .476-**

Data: 08/04/2026 14:45:37 -03:00
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MANIFESTO DE
ASSINATURAS

Cddigo de validagdo: EZ7J7-AFMNG-SFR6F-HT2KY

Esse documento foi assinado pelos seguintes signatérios nas datas indicadas (Fuso
horéario de Brasilia):

v Luiggi Barboni (CPF ***.141.476-**) em 08/04/2026 14:45 - Assinado
eletronicamente

Endereco IP Geolocalizacao

Lat: -21,757014 Long: -45,540556
187.110.132.170

Precisdo: 71 (metros)

Autenticagéo MonsenhorPaulo

Aplicacao externa

leYmg1t/CPN9R+/R/9pUgrNFjk/26pjxXQd1lvm1Phv4=

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validagéo deste documento:

https://assinador.silosign.com.br/validate/EZ7J7-AFMNG-SFR6F-HT2KY

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponivel no link abaixo e informe
o0 codigo de validacao:

https://assinador.silosign.com.br/validate






